

镇平县教育体育局贾宋镇中心幼儿园设备采购项目-3 标段

项目评标报告

一、开标情况：

镇平县教育体育局贾宋镇中心幼儿园设备采购项目-3 标段开标会于 2024-08-20 09:00:00 在中心第二开标席召开，截止到 2024-08-20 09:00:00，本次开标项目共收到 3 家投标人递交的投标文件。

标段名称：镇平县教育体育局贾宋镇中心幼儿园设备采购项目-3 标段

开标记录如下：

| 序号 | 投标单位名称 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 项目经理及证书编号 | 质量 | 工期 |
|----|--------------|----------|---------|-----------|-------------|----|
| 1 | 南阳市五星实业有限公司 | | 658037 | 陈卫东 | 合格，符合相关行业标准 | 30 |
| 2 | 镇平县第一高中校办工厂 | | 657300 | 董学凌 | 合格，符合相关行业标准 | 30 |
| 3 | 南阳格派教育科技有限公司 | | 657900 | 赵书瑞 | 合格，符合相关行业标准 | 30 |

二、评委组成：

| 序号 | 姓名 | 专业技术职称 | 评委类别(经济/技术) |
|----|-----|--------|-------------|
| 1 | 谢泽勇 | | 业主评委 |
| 2 | 白磊 | | 货物类 |
| 3 | 卢珂 | | |
| 4 | 朱旭 | | 货物类 |
| 5 | 王栩茹 | | 货物类 |

三、评标情况：

镇平县教育体育局贾宋镇中心幼儿园设备采购项目项目评标会于 2024-08-20 09:00:00 在第二评标室开始进行

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

| 序号 | 投标人名称 | 未通过原因 |
|----|-------|-------|
| 无 | | |

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

| 序号 | 投标人名称 | 最终得分 | 排序 |
|----|--------------|-------|----|
| 1 | 镇平县第一高中校办工厂 | 83.60 | 1 |
| 2 | 南阳格派教育科技有限公司 | 77.57 | 2 |
| 3 | 南阳市五星实业有限公司 | 72.97 | 3 |

四、评标结果：

评标委员会最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

| | |
|-----------|--------------|
| 第 1 中标候选人 | 镇平县第一高中校办工厂 |
| 第 2 中标候选人 | 南阳格派教育科技有限公司 |
| 第 3 中标候选人 | 南阳市五星实业有限公司 |

【镇平县教育体育局贾宋镇中心幼儿园设备采购项目】项目评标委员会

评标委员会主任：

评标委员会成员：

监督人：

2024 年 08 月 20 日